DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, segunda-feira, 03 de outubro de 2022 – Edição 852 – Lei 2.558/2014

MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE

Compras e Contratos

Termo de Adjudicação

Adj Seq - Adjudicação - Item Adjudicação: 1 Ano - Minuta - Adjudicação: 2022 Número - Minuta - Adjudicação: 83 Cliente - Minuta - Licitação - Participante Licitação - Cota Credenciamento: 2226 codigoCliente: 2226 anoMinuta: 2022 numeroMinuta: 83 cotaCredenciamento: 0

Pág 1 / 1

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Tomada de Preços
8/2022
Processo Administrativo: 81/2022
Adjudicação: 1

O(a) Sr(a). , no uso de suas atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, conforme o parecer da comissão de licitação resolve:

Adjudico a presente licitação nos termos e autorizo a emissão das notas de empenho das adjudicações abaixo:

Recurso: 395
Órgão: 7 - SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 3 - SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Ação: 1299 - Construção da Quadra Poliesportiva de Lomba Alta - Rec. Federal
Elemento: 34490519100000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
Vínculo: 15060000 - CONSTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LOMBA ALTA

Fornecedor: 4500156 - CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA

Sem Lote

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
1	COSNTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LOMBA ALTA	UN		0,9	R$266.547,17	R$238.750,00
					Total do Fornecedor:	R$238.750,00
					Total do Adjudicado para o Recurso:	R$238.750,00

Recurso: 396
Órgão: 7 - SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 3 - SECRETARIA MUNIC. EDUCAÇÃO E CULTURA
Ação: 1300 - Construção da Quadra Poliesportiva de Lomba Alta - Contrapartida
Elemento: 34490519100000000000 - OBRAS EM ANDAMENTO
Vínculo: 10000 - LIVRE

Fornecedor: 4500156 - CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA

Sem Lote

Item	Produto	Unidade	Marca	Quantidade	Unitário	Valor Total
1	COSNTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LOMBA ALTA	UN		0,1	R$266.547,17	R$27.797,17
					Total do Fornecedor:	R$27.797,17
					Total do Adjudicado para o Recurso:	R$27.797,17

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/09/2022 08:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://e.atende.net/p63357c915fb98
POR MARCIANO RAVANELLO:65470532020 EM 29/09/2022 08:07

Assinado Eletronicamente por:
MARCIANO RAVANELLO
654.705.320-20
29/09/2022 08:07:49
Prefeito Municipal de Arroio do Tigre

Arroio do Tigre, 29 de julho de 2022

IPM Sistemas Ltda
Atende Net - WCO v.2015.04

Identificador: WCO591101-1141-COEFSPCYRZWQS-5 - Emitido por: ROSI TEICHMANN

28/09/2022 15:51:41 -03:00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE ARROIO DO TIGRE/RS

Arroio do Tigre/RS, segunda-feira, 03 de outubro de 2022 – Edição 852 – Lei 2.558/2014

Celeiro do
Centro Serra

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO TIGRE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Tomada de Preços 8/2022Para
Obras e Serviços de Engenharia
Processo Administrativo: 81/2022

Ao Sr(a). tendo em vista a decisão proferida pela comissão de abertura e julgamento de licitações, designada pela Portaria nº 40/2022.

Homologo

Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto da Tomada de Preços nº. 8/2022, o(s) participante(s):

4500156 - CLAUDIO JONI DE OLIVEIRA						
Item	**Produto**	**Unidade**	**Marca**	**Qtde**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	COSNTRUÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DE LOMBA ALTA	UNIDADE		1	R$266.547,17	R$266.547,17
					Total do Fornecedor:	R$266.547,17

Arroio do Tigre, 29 de julho de 2022.

Assinado Eletronicamente por:
MARCIANO RAVANELLO
654.705.320-20
29/09/2022 08:08:20
Prefeito Municipal de Arroio do Tigre

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 29/09/2022 08:08 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p63357cab0f953.
POR MARCIANO RAVANELLO:65470532020 EM 29/09/2022 08:08